

„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”

NR..... 671 / 1.02.2024

RASPUNS CLARIFICARE NR.1

Avand in vedere solicitarea transmisa pe email in data de 29.01.2024 de catre S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. Bucuresti (cu nr. de inregistrare 568/30.01.2024), cu privire la unele clarificari in legatura cu caietul de sarcini intocmit de catre ARTEGO S.A. Targu-Jiu, publicat vineri 26.01.2024 atat pe site-ul <https://proiecte.pnrr.gov.ro>, cat si pe site-ul societatii ARTEGO, respectiv <https://www.artego.ro> cu privire la procedura de ofertare pentru implementarea unui proiect desfasurat prin programul PNRR -Pilonul I. Tranzitia verde – Componenta C6 ,Masura de investitii: Investitia I.1, intitulata:” Crearea de noi capacitati de productie a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara in Targu-Jiu, Judetul Gorj”, în sistem “la cheie” (EPC), cu o capacitate de 0.9999 MW situat în Targu-Jiu, langa sediul social al societatii Artego S.A., proiect aprobat conform contract finantare nr.129/27.12.2023 semnat cu Ministerul Energiei, va comunicam urmatoarele:

1. Termenul limita de 15.05.2024, de punere in functiune a parcului fotovoltaic specificat in caietul de sarcini, este un termen fix (nu se poate extinde) si este desigur un criteriu eliminatoriu in evaluarea ofertelor;
2. Prin caietul de sarcini societatea noastra nu accepta la procedura competitiva asocierea sau subcontractarea, societatea care doreste sa realizeze acest parc fotovoltaic trebuind sa aiba capacitatea si resursele necesare pentru a finaliza acest parc pana la data limita de 15.05.2024.

Mentionam ca acest termen relativ scurt de timp de la semnarea contractului si pana pe data de 15.05.2024 a fost stabilit tinandu-se cont de termenul limita de 30.06.2024 in care trebuie finalizat inclusiv raportul de progres si cererea pentru acordarea finantarii nerambursabile de la Ministerul Energiei, in cazul depasirii acestui termen pierzandu-se dreptul societatii noastre de a incasa finantarea nerambursabila.

Va multumim pentru intelegere.

Raspunsul la aceste clarificari va fi publicat atat pe site-ul <https://proiecte.pnrr.gov.ro>, cat si pe site-ul societatii noastre <https://www.artego.ro>.

Director General Artego S.A.

Ing. David Viorel



Intocmit,

Manager de Proiect: Lupulescu Ioan

PUBLIC

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/> <https://www.facebook.com/PNRROficial/>