

„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”

NR.....*824* /*07.02.2024*.....

RASPUNS CLARIFICARE NR.7

*Avand in vedere solicitarea transmisa pe email in data de 05.02.2024 de catre S.C. RESTART ENERGY ONE S.A. Timisoara (cu nr. de inregistrare 766/06.02.2024), cu privire la unele clarificari in legatura cu caietul de sarcini intocmit de catre ARTEGO S.A. Targu-Jiu, publicat vineri 26.01.2024 atat pe site-ul <https://proiecte.pnrr.gov.ro>. cat si pe site-ul societatii ARTEGO, respectiv <https://www.artego.ro> cu privire la procedura de ofertare pentru implementarea unui proiect desfasurat prin programul PNRR -Pilonul I. Tranzitia verde – Componenta C6 ,Masura de investitii: Investitia I.1, intitulata:” Crearea de noi capacitati de productie a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara in Targu-Jiu, Judetul Gorj”, în sistem “la cheie” (EPC), cu o capacitate de 0.9999 MW situat în Targu-Jiu, langa sediul social al societatii Artego S.A., proiect aprobat conform contract finantare nr.129/27.12.2023 semnat cu Ministerul Energiei, **va comunicam urmatoarele:***

1. Schema electrica monofilara existenta la momentul actual, pe nivele de tensiune, cu specificarea puterilor absorbite pe fiecare celula, tablou de distributie va fi publicata odata cu acest raspuns de clarificare atat pe site-ul <https://proiecte.pnrr.gov.ro>. cat si pe site-ul societatii ARTEGO, respectiv <https://www.artego.ro/anunt/>.

2. DTAC-urile aferente obtinerii autorizatiilor de constructie a parcului fotovoltaic situat pe cele 3 terenuri vor fi publicate odata cu acest raspuns de clarificare atat pe site-ul <https://proiecte.pnrr.gov.ro>. cat si pe site-ul societatii ARTEGO, respectiv <https://www.artego.ro/anunt/>.

3. *In legatura cu listele de cantitati aferente devizului general solicitate in clarificarea dumneavoastra, precizam ca in conformitate cu Cap III. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA, paragraful 3 de la pagina 5 din caietul de sarcini:*

“Cerintele din caietul de sarcini nu includ in mod explicit toate detaliile operatiunilor necesare a fi efectuate pentru realizarea acestui proiect, furnizorul de solutii trebuind sa dimensioneze oferta in sensul ofertarii unei solutii de tip CEF “la cheie””

La intocmirea ofertei(care include si servicii de proiectare) trebuie sa tineti cont de prevederile din caietul de sarcini precum si din anexele si fisele tehnice atasate acestuia, care contin conditii minime care trebuie respectate.

4. Termenul limita de 15.05.2024, de punere in functiune a parcului fotovoltaic specificat in caietul de sarcini, este un termen fix (nu se poate extinde) si este desigur un criteriu eliminatoriu in evaluarea ofertelor, asa cum am precizat si in clarificarea nr.1(nr.671/01.02.2024)

Mentionam ca acest termen relativ scurt de timp de la semnarea contractului si pana pe data de 15.05.2024 a fost stabilit, tinandu-se cont de termenul limita de 30.06.2024 in care trebuie finalizat inclusiv raportul de progres si cererea pentru acordarea finantarii

„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”

nerambursabile de la Ministerul Energiei, in cazul depasirii acestui termen pierzandu-se dreptul societatii noastre de a incasa finantarea nerambursabila.

Termenul de 30.06.2024 este termenul stabilit atat prin ghidul de finantare care a stat la baza intocmirii cererii de finantare, cat si prin contractual de finantare nr.129/27.12.2023 semnat de catre Artego S.A. cu Ministerul Energiei.

Va multumim pentru intelegere.

Raspunsul la aceste clarificari va fi publicat atat pe site-ul <https://proiecte.pnrr.gov.ro>.
cat si pe site-ul societatii noastre <https://www.artego.ro>.

Director General Artego S.A.
Ing. David Viorel



Intocmit,
Manager de Proiect: Lupulescu Ioan



PUBLIC

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/> <https://www.facebook.com/PNRROficial/>